

廿四公司競投“關閘廣場側兩行車天橋護欄加固建造工程”

2009.02.05

新聞稿

“關閘廣場側兩行車天橋護欄加固建造工程”今日(五日)於土地工務運輸局四樓會議室公開開標，共有廿四家公司參與競投，提出造價由一百二十餘萬至四百五十多萬澳門元不等，最長工期約一百二十天，土地工務運輸局要求是項工程承建商全部聘用本地工人。

在廿四家參與競投的公司中，有四家被接納，十五家被有條件接納，須於指定時間內補交文件；兩家分別因臨時擔保並非以法定方式提交，及因二〇〇九年未於土地工務運輸局施工註冊或續期而不被接納；還有三家分別因欠交價格標書、塗改單價表，以及價格標書沒有填寫價格小寫和大寫而被取消資格。

土地工務運輸局土工技術暨道路處處長陸惠財表示，爲了提高行車及駕駛者(特別是電單車)的安全，土地工務運輸局將對關閘廣場側兩行車天橋進行護欄加固建造工程。兩行車天橋分別位於關閘廣場側的何賢紳士大馬路和馬場北大馬路，兩座獨立行車天橋各長二百六十二米，天橋兩邊的護欄部分總長約爲一千〇四十七米。新的護欄系統設計，主要考慮安全性之同時又兼顧美觀，置換現存的新護欄總高度由原來的零點九五米(包括原有的零點三零米高混凝土基座)，增加至一點五零米。

除了加高護欄外，工程還將會在路面增設減速提示熱塑標線，當車輛於通過時，便會產生輕微震盪感，以達到提示駕駛者減速的目的；並且將於新建金屬護欄及石壘基座內側髹上反光漆油，以加強晚上的可視性。此外，是項工程還將在馬場北大馬路行車天橋兩側安裝隔音屏，隔音屏高兩米，總長約二百米，以降低大型車輛行車噪聲對周邊住宅樓宇居民生活所帶來的影響。

由於上述行車天橋上的主車道屬單向車道，因此工程進行期間將維持有限度通車或安排於晚間及非繁忙時間進行。

編號	競投者	標書		備註
		造價（澳門幣）	工期	
1	匯邦有限公司			因欠交價格標書，被取消資格。
2	澳暉建築工程有限公司	\$2,951,900.00	115 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件：

				更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定
3	明豐建築工程有限公司			臨時擔保並非以法定方式提交，故此投標書不獲接納。
4	黎定發建築商	\$2,754,170.00	110 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正價格標書的刊登公告日期聲明書 伸縮水泥部分的材料表
5	北海地產發展貿易有限公司			因塗改單價表，被取消資格
6	振耀建築有限公司	\$3,491,090.00	116 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正價格標書的刊登公告日期聲明書
7	龔健兒建築商	\$4,519,800.00	110 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 全部僱用本地勞工之聲明書而非優先僱用
8	新協力工程有限公司	\$2,600,060.00	118 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定
9	式雅建築工程有限公司	\$2,335,610.00	120 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 全部僱用本地勞工之聲明書而非優先僱用 更正價格標書的刊登公告日期聲明書
10	振華海灣工程有限公司	\$1,291,970.00	116 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正價格標書的刊登公告日期聲明書
11	利豐建築工程有限公司	\$2,704,211.00	120 天	接納
12	德迅機電建築工程有限公司	\$2,848,403.00	120 天	接納
13	百佳工程有限公司			因 2009 年未於土地工務運輸局施工註冊或續期，故其標書不被接納
14	成龍工程有限公司	\$2,800,000.00	118 天	接納

15	黎氏建築工程有限公司	\$1,692,290.00	118 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正價格標書的刊登公告日期 聲明書
16	新德寶建築工程有限公司	\$2,144,484.00	120 天	接納
17	朗晉建築工程有限公司	\$2,395,224.00	120 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正價格標書的刊登公告日期 聲明書
18	示構工程有限公司	\$2,462,290.00	103 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定 更正價格標書的刊登公告日期 聲明書 按招標案卷格式之材料表
19	嚴衍江建築商	\$3,907,266.00	118 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定 更正價格標書的刊登公告日期 聲明書
20	長江建築有限公司	\$2,523,475.00	120 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 正價格標書的刊登公告日期 聲明書
21	廣寶國際有限公司	\$2,500,910.00	114 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書 工地安全負責人的證書副本
22	華聯創基建築工程有限公司	\$2,010,230.00	115 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定 全部僱用本地勞工之聲明書而非優先僱用 更正價格標書的刊登公告日期 聲明書
23	大亞建築工程有限公司			因價格標書沒有填寫價格小寫及大寫，被取消資格

24	新興聯建築工程有限公司	\$4,416,000.00	115 天	有條件接納。需於 24 小時內補交下列文件： 更正公開開標日期聲明書，聲明書的簽名需要公證認定 更正價格標書的工程名稱，公告刊登日期聲明書
----	-------------	----------------	-------	---

(由土地工務運輸局提供)