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審計署新辦事處位於澳門冼星海大馬路金龍中心 21及 22樓，總建築面積約

為 4,000平方米，有關裝修工程今天（12月 1日）於土地工務運輸局公開開標，

共收 23份標書，工程預計明年上半年動工。 

 

參與競投的標書中，20份被接納，2份被有條件接納，須於指定時間內補交

文件，被接納及有條件接納的標書提出造價由 3千多萬至 4千 8百多萬澳門元不

等；其餘一份標書因欠最近年度營業稅支付證明文件而不被接納。 

 

審計署新辦事處設有辦公室、多功能會議空間、檔案室、圖書館、電腦室、

培訓室及刊物印刷室等。工程預計明年上半年開展，工期約 300工作天。是次裝

修工程採用的物料大部分為環保建材，其中油漆為水溶性及低 VOC產品，裝修

材料的黏貼劑亦屬低 VOC產品，辦公區的燈光及空調均獨立控制，部分照明系

統採用較節能的 LED燈具，減少能源消耗，並採用較節水的低流量潔具，減低耗

水。 

 

圖片說明：審計署新辦事處裝修工程今早開標 

 

附件：金龍中心 21及 22樓辦事處裝修工程 

編

號 
競投者 

標書 
備註 

造價(澳門元) 工期(工作天) 

1.  上海建工集團（澳門）有限

公司/天君建築有限公司 

39,386,049.00 280 被接納 

2.  德華工程有限公司 35,812,680.00 285  被接納 

3.  吳淦記–關偉霖[合作經營體] 36,662,559.00 274 被接納 

4.  中德工程有限公司 39,992,000.00 285  被接納 

5.  容記機電消防工程有限公司   欠交最近年

度營業稅支

付證明文件

或其獲鑑證

的影印本，標

書不被接納 

6.  新耀華建築工程有限公司 38,773,817.00 300  有條件接

納，需於指定



 

 

時間補交文

件 

7.  力寶威建築置業有限公司 34,807,263.00 283 被接納 

8.  怡東工程有限公司 / 中鐵

（澳門）有限公司 / 友生建

築工程有限公司合作經營 

38,983,963.00 244 被接納。 

9.  恒益兄弟建築有限公司 37,748,796.00 240  被接納 

10.  [奧斯-通利] 合作經營體 39,804,560.00 270 被接納 

11.  振威工程有限公司 / 新機電

工程有限公司 

48,980,305.00 240  被接納 

12.  宏富建築工程有限公司 30,943,000.00 300 被接納 

13.  華聯創基建築工程有限公司 34,736,285.00 254  被接納 

14.  得寶建築集團有限公司 38,000,000.00 265 被接納 

15.  朗晉建築工程有限公司 38,963,782.00 292  被接納 

16.  恆宇建築工程有限公司 34,480,888.00 278 有條件接

納，需於指定

時間補交文

件 

17.  利豐建築工程有限公司 37,445,963.00 245  被接納 

18.  安穠建築工程有限公司 35,625,238.00 280 被接納 

19.  閩建建築工程有限公司 33,995,642.00 290  被接納 

20.  恆豐工程（澳門）有限公司 39,776,856.00 300 被接納 

21.  鄭冠球 38,765,580.00 240  被接納 

22.  嘉濠-中國路橋聯營體 38,010,378.00 245 被接納 

23.  廣裕建築工程有限公司/建業

天威建築（澳門）有限公司

合作經營體 

32,747,879.00 250  被接納 


