

黑沙馬路下水道工程今開標

來源：土地工務運輸局

2014.08.29

為改善暴雨時黑沙村一帶雨水排放能力不足問題，改善湧水和水浸情況，政府將對黑沙馬路進行下水道擴容、截流及改道工作。有關工程今日（29日）公開開標，土地工務運輸局一共收到6份標書，除一份不被接納外，其餘5份均獲接納，造價由1,300多萬元至1,700多萬元不等，工期為210天，爭取年底動工。

去年暴雨期間有夾雜泥沙的雨水湧入黑沙村內，對村民構成影響，而村內的原有排水溝亦存在暴雨時雨水排放能力不足問題，為改善黑沙村一帶湧水和水浸情況，配合政府治理水浸的短中長期措施，有需要對黑沙馬路的雨水下水道進行重整。

土地工務運輸局計劃於黑沙馬路進行下水道擴容、截流及改道工作。工程主要包括將原有下水道系統拆除重建，新下水道會擴大直徑及向上游延伸，並會建造雨水箱涵，將一些原有流入黑沙村的排水溝截流及改道至容量較大的賈梅士大馬路的下水道系統中；另外亦會在黑沙馬路工程範圍的行車道旁加建路緣石及集水井，阻止山上的雨水流入下游黑沙村內。

是次工程涉及開挖黑沙馬路的總長度約為380米，行車路面會以瀝青混凝土重鋪，施工期間會保持現有雨水排放系統的正常運作。為減低工程期間對交通的影響，工程將分段施工，並會實施臨時交通措施，保持施工期間車輛的通行。此外，局方會要求承建商採取措施防止工程對周邊環境產生污染，包括加強灑水以減少塵埃及盡量降低噪音等。

工程預計於今年第四季動工，工期約210天，預計可以創造約30個就業機會。

“黑沙馬路下水道工程”

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期(天)	
1.	德發建業／捷安	15,699,235.00	210	被接納
2.	司徒高建築工程有限公司			不被接納，因施工進度條型圖欠缺競投者的認別資料
3.	安穩建築工程有限公司	13,078,145.00	210	被接納
4.	利成建築工程有限公司	16,845,190.00	210	被接納

5.	長江建築有限公司	17,972,876.00	210	被接納
6.	新基業工程有限公司	16,524,405.00	210	被接納

圖片說明：（一）黑沙馬路下水道工程今開標
（二）黑沙馬路下水道工程位置圖