

11 標書公開競投“路環石排灣都市化第一期—西區基建工程”

新聞稿

2011.04.21

(來源：由土地工務運輸局提供)

為配合特區政府的公屋政策和路環石排灣都市化規劃方案，政府在區內興建公屋的同時，也會在周邊建造所需配置的公共下水道網、行車路及行人路等基礎設施。因此，“路環石排灣都市化第一期—西區基建工程”今日(4月21日)上午9時30分在土地工務運輸局4樓會議室公開開標，一共收到11份標書參與投標，所提出的造價介乎2千8百多萬至4千6百多萬澳門元不等。預計爭取最快於2011年6月動工，最長施工期約為480天。

在11份標書中，有10份標書被接納；有1份標書被有條件接納，需補交由兩間公司負責人簽名的工地安全負責人履歷表。

是項“路環石排灣都市化第一期—西區基建工程”的總施工面積涉及約3萬平方米，當中包括綠化面積、行人道面積和行車道面積；初步預計可提供約120個就業職位。主要工作內容包括基地平整、鋪設下水道管道、鋪設路面、設置交通標誌、建造街道景觀及綠化社區等設施。在西區基建施工期間，同時會預埋地下公共管線，其中包括電訊、電力、自來水、再生水、天然氣、有線電視及交通燈管井等。

是項工程的主要工作有：下水道工程、路面工程、交通標誌工程、街道景觀及綠化工程。下水道工程將會採用清、污分流系統，將雨水和住宅污水分開處理。路面工程則包括了行人路和行車路兩方面，行人路方面將鋪設地磚美化行人街道和設置無障礙斜坡及警示磚；行車路則以鋪設瀝青為主，以雙向4車道道路和雙向2車道道路設計，並將在南面的消防通道上設置單車道和行人道。

在街道景觀及綠化工程方面，為了保持生態環境和綠化城市之目的，區內將種植以喬木和灌木為主的各類植物；並將配置植栽噴灌系統，以配合植物的種植。至於交通標誌，工程將設置水平交通標誌和垂直交通標誌。

路環石排灣都市化第一期—西區基建工程

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	敏達工程有限公司/ 得寶國際有限公司	\$46,603,383.00	460天	有條件接納。需於4月25日下午一時前補交下列文件：

				由兩間公司負責人簽名的工地安全負責人履歷表。
2.	安穩建築工程有限公司	\$31,393,100.00	456 天	接納。
3.	德發建業工程有限公司	\$41,533,054.00	460 天	接納。
4.	利成創新建築工程有限公司	\$28,666,513.00	460 天	接納。
5.	長江建築有限公司	\$45,488,888.50	475 天	接納。
6.	新基業工程有限公司	\$30,815,927.00	480 天	接納。
7.	成龍工程有限公司	\$29,850,000.00	472 天	接納。
8.	利豐/ 中鐵(澳門)/ 吳淦記/ 廣澳	\$32,721,485.00	480 天	接納。
9.	力寶威建築置業有限公司	\$34,891,971.00	468 天	接納。
10.	達昌建築工程有限公司	\$29,954,928.00	470 天	接納。
11.	振華海灣工程有限公司	\$39,936,973.00	468 天	接納。