
 

7 de Setembro de 2015 

 

(Fonte: DSSOPT) 

 

No acto público de abertura das propostas do concurso público da Empreitada de 

Reordenamento da Drenagem junto ao Parque de Estacionamento da Praia de Hac Sá 

realizado hoje (dia 7 de Setembro) foram recebidas num total de 7 propostas. Uma 

proposta ter sido admitida condicionalmente, e o preço das demais propostas 

admitidas variou entre MOP$ 5.200.000,00 e MOP$ 6.800.00,00. 

Considerando que a Praia de Hac Sá consiste num dos principais pontos 

turísticos e zona de lazer de Macau, e tendo ainda em conta que a saída dos emissários 

de água pluvial está presentemente localizada na Praia de Hac Sá, logo, quando a água 

pluvial sai pelos emissários, passando pela praia para o mar, levando consigo areia da 

praia, formando assim pequenas calhas, afectando a deslocação pedonal e a paisagem 

da praia. Assim sendo, urgiu-se a necessidade de fechar algumas das antigas saídas 

dos emissários localizados na Praia de Hac Sá e conduzir a água pluvial para o novo 

sistema de drenagem de águas pluviais a ser executada junto do Parque de 

Estacionamento da Praia de Hac Sá, que será depois por sua vez ligado à box culvert 

de águas pluviais actualmente existente na Estrada Nova de Hac Sá. Além disso será 

ainda efectuado a repavimentação do acesso viário dentro do âmbito da obra, de modo 

a melhorar o ambiente circundante da Praia de Hac Sá. 

A presente obra compreende um âmbito de cerca de 1.800 m
2
 e consiste 

sobretudo na execução de um colector de betão para águas pluviais de cerca de 300m 

de comprimento e 1.350 mm de diâmetro, instalação de poços de captação de água 

pluvial e repavimentação do acesso viário. Segundos as estimativas, a obra poderá ter 

início no 1.º trimestre, sendo o prazo de execução de cerca de 90 dias. Procurar-se-á 

concluir a obra até o 2.º trimestre do próximo ano, no sentido de minimizar o seu 

impacto aos cidadãos. A obra poderá, segundo as estimativas, criar 30 postos de 

trabalho. 

Durante a realização da obra, à excepção da área dentro do âmbito da obra, será 

mantido o trânsito dos acessos viários envolventes, assim como serão adoptadas 

medidas para assegurar a segurança pedonal. Além disso, será ainda articulado com as 

concessionárias dos serviços de utilidade pública para a instalação das infra-estruturas 

subterrâneas, de modo a dirimir a necessidade de novamente escavar a via pública. 

 

Legenda das fotografias: 

Foto 1: Acto público de abertura das propostas do concurso público da 



Empreitada de Reordenamento da Drenagem junto ao Parque de Estacionamento da 

Praia de Hac Sá 

Foto 2: Planta de localização do âmbito da obra da Empreitada de 

Reordenamento da Drenagem junto ao Parque de Estacionamento da Praia de Hac Sá 

 

Empreitada de Reordenamento da Drenagem junto ao Parque de Estacionamento da 

Praia de Hac Sá 

No. Concorrente Propostas 

Observações Valor (MOP$) Prazo 

(dias) 

1 Empresa de Construção e 

Obras de Engenharia Tak 

Fat Kin Ip, Limitada 

$5.982.523,00 90 Admitida 

2 Companhia de Construção e 

Engenharia Kin Pang 

Limitada 

$6.168.484,00 90 Admitida 

3 Sociedade de Construção 

Civil On Nong Limitada 

$5.964.050,00 90 Admitida 

4 Consórcio Io Fong / Wa Kin $6.039.900,00 89 Admitida 

5 Conpanhia de Construção 

Cheong Kong Limitada 

$5.410.947,00 90 Admitida 

6 Lei Seng-Construções, 

Limitada 

$6.877.445,00 90 Admitida 

condicionalmente. Falta 

a lista de obras 

executadas com 

assinatura reconhecida 

notarialmente. 

7 Construções e Obras 

Publicas Min Da, Lda. 

$5.273.550,00 90 Admitida 

 

 

 


