

統計暨普查局新辦公室裝修工程今開標

新聞稿

2016.04.21

(來源：土地工務運輸局)

統計暨普查局將於馬濟時總督大馬路 415 號地下 N 座及 2 樓設新辦公室，建築面積約 860 平方米。有關裝修工程今日（4 月 21 日）公開開標，土地工務運輸局共收到 23 份標書。

收到的 23 份標書中，有 4 份不被接納，19 份被接納和被有條件接納的標書提出造價介乎 810 多萬澳門元至 1,120 多萬澳門元不等，工期最長 160 個工作天。

統計暨普查局新辦公室設有接待大堂、主管辦公室、職員辦公區、會客室、多功能室、伺服器房及洗手間等，可容納約 50 多名工作人員。

是次工程主要為統計暨普查局進行室內裝修，包括重整全層的室內間隔、增設無障礙洗手間、翻新地面層接待大堂、重新安裝空調、供電及照明系統等，以優化使用空間。裝修的設計會以簡單和實用為主，利用自然採光，以降低能耗；建築材料方面選用低揮發性有機化合物的環保油漆、節水潔具及具環保效能之空調系統和燈具等。工程預計可提供約 70 個就業機會，會優先聘用本地工人。

“統計暨普查局新辦公室裝修工程”公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	柏聯建築工程有限公司			不接納
2.	德華工程有限公司	\$8,500,480.00	160 工作天	
3.	中德工程有限公司	\$11,227,500.00	160 工作天	
4.	德發建業工程有限公司	\$10,471,912.00	155 工作天	
5.	達昌建築工程有限公司	\$9,656,827.00	155 工作天	
6.	利豐建築工程有限公司	\$8,663,270.00	155 工作天	
7.	紅藝工程有限公司	\$10,900,923.00	160 工作天	
8.	吳淦記建築有限公司	\$8,582,985.00	154 工作天	
9.	南光工程有限公司	\$9,081,830.00	150 工作天	有條件接納
10.	華營創建建築工程有限公司			不接納
11.	力寶威建築置業有限公司	\$9,222,700.00	150 工作天	
12.	利馬建築工程有限公司	\$9,566,060.00	155 工作天	

13.	裕軒裝飾工程有限公司			不接納
14.	尚匯建築工程有限公司	\$8,925,282.00	156 工作天	
15.	華聯創基建築工程有限公司	\$8,939,393.00	146 工作天	
16.	朗晉建築工程有限公司	\$10,267,682.00	160 工作天	
17.	晉業拓展工程建設有限公司	\$8,473,688.00	127 工作天	
18.	新基業工程有限公司	\$10,416,924.00	150 工作天	
19.	奧海工程有限公司			不接納
20.	新鴻業工程建築有限公司	\$9,133,274.00	145 工作天	
21.	賢佳建築工程有限公司	\$8,250,570.00	158 工作天	
22.	凱迪建築工程有限公司	\$8,119,563.00	156 工作天	有條件接納
23.	艾迪建築工程發展有限公司	\$8,288,672.00	144 工作天	