

7 標書競投“西灣大橋景觀照明之管理及保養”工作
新聞稿
2009.04.28

“西灣大橋景觀照明之管理及保養(2009 年 7 月至 2010 年 6 月)”於今日(4 月 28 日)上午 9 時 30 分在土地工務運輸局 4 樓會議室公開開標。共收到 7 份標書參與競投，所提出的造價介乎 360 多萬澳門元至 540 多萬澳門元不等，有關管理及保養合約服務為期一年。

是次在 7 份參與競投的標書中，有 3 家公司被接納(包括兩份分別由兩家和 3 家公司聯營提交的標書)；有 3 家被有條件接納，需於 2009 年 4 月 29 日下午 1 時前補交有關文件；另有 1 家公司因欠交社保供款證明、商業登記、現行工資聲明書及於本澳近 5 年完成的工作清單而被取消資格。

是項管理及保養的工作範圍，包括對西灣大橋上的景觀照明及其供電系統作管理、定期檢查、日常維修保養及於發生意外事故或自然災禍後，提供緊急搶修工作。

土地工務運輸局會要求負責管理的公司組織一支專業的管理隊伍負責該項工作，管理隊伍需由一名項目統籌帶領，該名統籌需為具資格及經驗的註冊電機工程師。同時，在每次檢查及保養工作完成後，均需要作記錄並將相關資料、過程及取得的數據記錄於每月提交的“檢查及保養月報”內。該報告必須由項目統籌工程師簽署確認，如發現或懷疑相關設施有故障或損壞時，應立即作記錄並即時通知該項目統籌工程師，以便安排維修技術人員盡快跟進及處理。

編號	競投者	標書		備註
		造價 (澳門元)	工期	
1	電力機業有限公司 ／天豪建築有限公司(聯營)	\$3,692,866.00	12 個月	接納
2	振華海灣工程有限公司	\$5,436,837.00	12 個月	有條件接納。需於 29/04/2009 下午一時前補 交下列文件： 1.材料對應項目表

3	興記冷氣電器工程有限公司	\$4,655,315.00	12 個月	接納
4	怡和工程（澳門）有限公司		12 個月	根據 63/85/M 號法令第 24 條 a)款，因欠交下列文件，其標書不被接納： 社保供款證明、商業登記、現行工資聲明書及於本澳近五年完成工作清單。
5	鴻運工程有限公司	\$3,796,426.00	12 個月	有 條 件 接 納 。 需 於 29/04/2009 下午一時前補交下列文件： 澄清聲明書內之公開開標日期及服務名稱。
6	嘉匯工程有限公司	\$4,884,680.00	12 個月	有 條 件 接 納 。 需 於 29/04/2009 下午一時前補交下列文件： 1.材料對應項目表
7	嘉濠／中國路橋／鴻偉（聯營）	\$3,861,368.00	12 個月	接納

(由土地工務運輸局提供)