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Anexo: Obra de Melhoramento dos Passeios na Estrada Governador 

Nobre de Carvalho da Taipa 

N.º Concorrente 

Proposta 

Observações 
Valor (Patacas) 

Prazo de 

execução 

1 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇ Ã O CIVIL 

ON NONG LIMITADA 
$21,922,999.80 380 dias de 

trabalho 
Admitida 

2 
COMPANHIA DE CONSTRUÇ Ã O E 

FOMENTO PREDIAL HAI FAI LIMITADA 
$19,614,357.20 395 dias de 

trabalho 
Admitida 

3 
COMPANHIA DE CONSTRUÇ Ã O 

IMOBIARIA RESOMA, LIMITADA 
$23,424,988.30 380 dias de 

trabalho 
Admitida 

4 
COMPANHIA DE DECORAÇ Ã O SAN KEI 

IP, LIMITADA 
$24,427,487.12 360 dias de 

trabalho 
Admitida 

5 
EMPRESA DE CONSTRUÇ Ã O E OBRAS 

DE ENGENHARIA TAK FAT KIN IP, 
LIMITADA 

$28,519,245.70 360 dias de 
trabalho 

Admitida 

6 
COMPANHIA DE CONSTURCAO 

CHEONG KONG LIMITADA 
$26,291,326.36 360 dias de 

trabalho 
Admitida 

7 
COMPANHIA DE CONSTRUÇ Ã O E 

OBRAS DE ENGENHARIA TONG LEI, 
LIMITADA 

$30,601,306.00 390 dias de 
trabalho 

Admitida 

8 
COMPANHIA DE CONSTRUÇ Ã O E 

ENGENHARIA KIN PANG LIMITADA 
$27,193,414.88 360 dias de 

trabalho 
Admitida 

9 
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E 
FOMENTO IMOBILIARIO CHON TIT 

(MACAU), LDA/ CHEUNG YB 
CONSTRUÇ Ã O E ENGENHARIA 

LDA/COMPANHIA DE CONSTRUÇ Ã O E 
ENGENHARIA KWONG YU, LDA. 

$24,300,953.12 375 dias de 
trabalho 

Admitida 

10 
AD & C ENGENHARIA E CONSTRUÇ Õ  

ES COMPANHIA LIMITADA 
$23,563,479.72 353 dias de 

trabalho 
Admitida 

 

 

 


