

西灣湖景大馬路道路重整第一階段工程今開標

2014.12.04

為配合運輸基建辦公室開展媽閣交通樞紐及輕軌媽閣站工程的需要，土地工務運輸局計劃在該段輕軌工程動工前，將一段西灣湖景大馬路行車路段向海堤方向遷移，有關工程今（4日）天公開開標。工程範圍由西灣大橋澳門半島落腳點至海事博物館對開的一段西灣湖景大馬路，全長約700米。

西灣湖景大馬路道路重整工程共有三家公司參與競投，其中一家公司因欠交文件，其標書不被接納，其餘兩家被接納的公司提出的工程造價為2千5百萬和3千1百多萬澳門元。土地工務運輸局爭取明年第1季動工，工期約120天，預計創造約60個就業機會。

是次道路重整工程主要配合輕軌工程的需要，將一段西灣湖景大馬路行車路段向海堤方向遷移，此外，工程還包括鋪設雨水和污水下水道、重鋪路面、安裝交通標誌等，行車路面會以瀝青混凝土鋪設，施工期間會保持現有雨水排放系統的正常運作。為避免短期內重覆開挖同一路面，政府將協調各專營公司一併鋪設其相關管道。

為減低施工期間對交通的影響，工程將分段施工，並實施臨時交通措施，保持施工期間車輛的通行。此外，土地工務運輸局會要求承建商採取措施防止工程對周邊環境產生污染，包括加強灑水以減少塵埃及盡量降低噪音等。

圖片：

圖1：西灣湖景大馬路道路重整工程開標

圖2：西灣湖景大馬路

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期(天)	
1.	司徒高建築工程有限公司			因欠交文件，不被接納
2.	建鵬建築工程有限公司	31,110,728.00	120	被接納
3.	通利建築置業工程有限公司	25,757,167.20	118	被接納