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1 日本電氣香港有限公司澳門分公司 MOP11,006,420.00 170 天 被接納 

2 富邦工程有限公司 

基本: MOP9,866,800.00 

變更 1: - MOP900,000.00 

變更 2: - MOP980,000.00 

變更 3: - MOP1,890,000.00 

變更 4: - MOP2,916,000.00 

150 天 被接納 

3 視聽天地有限公司 MOP24,192,300.00 150 天 有條件被接納 

4 南洋資訊有限公司 
基本: MOP8,882,660.00 

變更:- MOP1,305,000.00 
115 天 被接納 

5 皓華電子工程有限公司 MOP7,854,532.00 135 天 被接納 

6 萬訊行綜合設備有限公司 
方案 1: MOP9,691,934.00 

方案 2: MOP6,350,000.00 

方案 1:180 天 

方案 2: 126 天 
被接納 

7 華聯創基建築工程有限公司 
方案 1: --- 

方案 2: MOP11,133,540.00 
176 天 

方案 1 不被接納； 

方案 2 被接納 



8 
天網資訊科技(澳門)有限公司 

 
MOP13,800,000.00 180 天 被接納 

9 
澳門電訊有限公司(CTM) 

 

基本: MOP5,997,962.00 

變更:  + MOP1,074,998.00 
179 天 有條件被接納 

10 
澳門通訊行 

 

基本: MOP9,005,319.00 

變更: --- 
172 天 

基本: 有條件被接納； 

變更:不被接納 

 


