

Acto público de abertura das propostas do concurso público para adjudicação da 2.^a fase da obra de reordenamento do talude localizado na Estrada do Altinho de Coloane, junto do Vale das Borboletas

(Fonte: DSSOPT)

30 de Dezembro de 2014

Devido a derrocada do talude localizado na Estrada do Altinho de Coloane, junto do Vale das Borboletas, provocada pelas chuvas intensas ocorridas nos últimos anos, veio a Administração tratar de imediato das rochas em perigo eminente de queda, de modo a que parte do talude que cedeu não seja novamente desgastada pela chuva, mas também impedir que sua área de impacto seja alargada, eliminando assim o perigo contra a segurança pública. A DSSOPT dividiu em duas fases o retaludamento e a estabilização da parte do talude classificada como elevado risco de derrocada. No concurso público que foi realizado hoje (dia 30 de Dezembro) da 2.^a fase da obra de reordamento do talude localizado na Estrada do Altinho de Coloane, junto do Vale das Borboletas concorreram 8 empresas. À excepção de uma empresa que foi excluída por falta de entrega de certidão de contribuições e impostos, o preço proposto pelas demais empresas admitidas variou entre MOP\$ 4.500.000,00 e MOP\$7.700.000,00 e prazo de execução é de cerca de 210 dias. A DSSOPT se esforçará para que a execução da obra tenha início em breve.

As chuvas intensas ocorridas no ano passado provocaram grave derrocada, deslizamento de terra e queda de rocha do talude localizado na Estrada ao Altinho de Coloane, junto do Vale das Borboletas, pelo que a DSSOPT veio de imediato proceder à sua remoção, de modo tratar de imediato as rochas em perigo eminente de queda, de modo a eliminar assim o perigo contra a segurança pública. Contudo, no talude se encontra ainda várias rochas com perigo de queda, apesar de não eminente, pelo que para evitar que as futuras condições climáticas adversas venham acelerar o desgaste do talude e constituir perigo à segurança pública, veio a DSSOPT dar início ao retaludamento e estabilização da partes do talude com maior risco de derrocada e que esteja mais próximas da via pública. A obra será realizada em duas fases, a primeira fase teve já ultimamente início e foi hoje lançada a concurso público a 2.^a fase da obra.

A presente obra será sobretudo bipartida da seguinte forma: primeiro será procedido a instalação de grampos metálicos de ancoragem e execução de valetas, sendo ainda executado no talude um colector para a recolha da água pluvial do talude, que depois será desaguada na rede de drenagem pública, de modo a aumentar a

estabilidade do talude. A seguir, na parte topograficamente acidentada do talude será utilizado o método de pulverização e executado a geogrelha, e na parte topograficamente menos acidentada do talude será protegida por meio de tela geosintética. Concluído ambas as obras, será executado a manta vegetal para a restauração ecológica do talude, em prol assim da recomposição e implatação da cobertura vegetal do talude.

2.^a fase da obra de reordenamento do talude localizado na Estrada do Altinho de Coloane, junto do Vale das Borboletas

N.º	Concorrente	Proposta		Obs
		Valor proposto (MOP\$)	Prazo de execução (dias)	
1.	Companhia de Obras de Construção San Hing Ip, Lda.			Excluída por falta de entrega da certidão de contribuições e impostos
2.	Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa, Lda.	6.180.000,00	210	Admitida
3.	China Road and Bridge Corporation	5.580.318,06	210	Admitida
4.	Companhia de Construção e Engenharia Civil HCCG (Macau), Lda.	6.628.000,00	210	Admitida
5.	Construtor Civil Cheong Kuok Leong	4.582.687,18	210	Admitida
6.	Companhia de Construção Cheong Kong, Lda.	7.716.259,18	210	Admitida
7.	Companhia de Decoração San Kei Ip, Lda.	6.182.845,00	208	Admitida
8.	Obras de Construção Wa Kin, Lda.	6.590.888,98	210	Admitida