

Acto público para a abertura das propostas da “Empreitada de Construção de Passagem Superior na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado”

16 de Fevereiro de 2011

(Fonte: DSSOPT)

Decorreu hoje (dia 16 de Fevereiro), pelas 09:30 horas, na sala de reuniões, sita no 4.º andar das instalações da DSSOPT, o acto público para a abertura das propostas da “Empreitada de Construção de Passagem Superior na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado”, em que participaram num total de 14 empresas. O preço proposto variou entre mais de 12 milhões a mais de 15 milhões de patacas e segundo as estimativas estas obras terão início a partir do 2.º trimestre de 2011, sendo o prazo máximo de execução de aproximadamente 270 dias. Prevê-se inicialmente que esta empreitada poderá proporcionar cerca de 110 postos de trabalho, incluindo trabalhos de fundação, movimento de terra, serralharia, cofragem, betonagem, remodelação e electromecânica. Esta passagem superior para peões se encontra localizada na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, próximo à Escola Sheng Kung Hui Choi Kou e o separador da Travessa de Má Káu Séak, e tem aproximadamente 33m de comprimento, 3m de largura e aproximadamente 9m de altura, sendo ainda equipado de escada rolante, escadas convencionais, elevadores e livre de barreiras arquitectónicas.

E dentre as 14 empresas concorrentes, 6 foram admitidas para a fase seguinte e 8 foram admitidas condicionalmente, devendo entregar respectivamente no prazo de 24 horas o inventário da experiência em obras semelhantes com assinatura notarialmente reconhecida, declaração de que não foi condenado por pena acessória, compilação da cópia autenticada dos contratos de obra devidamente encadernados e currículo dos responsáveis pela segurança do estaleiro da obra simultaneamente subscrito pelos responsáveis de duas empresas e quadro respeitante ao salário diário de realização de trabalhos extraordinários.

Face ao desenvolvimento social, verificou-se um progressivo aumento da circulação pedonal nas imediações da Avenida do Dr. Machado Vieira, além disso verificou-se ser também bastante grande o volume e rápido o trânsito vindo da Estrada do Reservatório e de parte da Ponte da Amizade, acrescido ainda do facto da circulação pedonal junto das escolas existentes nestas imediações nas horas de ponta de entrada e saída das aulas, por isso a fim de salvaguardar a segurança dos transeuntes destas vias, veio então a Administração dar início à construção desta passagem superior para peões, no sentido de separar o trânsito pedonal do rodoviário

e melhorar os equipamentos de travessia pedonal, nomeadamente através do alargamento dos passeios envolventes e alteamento das guardas existentes junto dos passeios, por forma a evitar assim que a travessia da vias desrespeitando as regras de trânsito.

A passagem superior para peões junto da Avenida do Dr. Machado Vieira será sobretudo executada em estrutura de aço, sendo a caixa das escadas rolantes e das escadas convencionais executadas em estrutura de betão armado, por forma a facilitar a sua execução, reduzir o prazo de execução e atenuar o seu impacto ao trânsito. As extremidades desta passagem serão equipadas com escadas rolantes, escadas convencionais e elevadores, sendo o tecto da passagem de vidro em arco, sendo utilizado vidro de isolamento térmico reforçado e equipado com dispositivo de limpeza automática. O tecto da passagem será suportado de forma pontual por forma a aumentar a sensação desta não ser uma estrutura pesada. No seu fundo será executado em painel de alumínio e pavimentado na parte exterior e das escadas com granito resistente. As escadas e as laterais da passagem superior para peões será equipado com guardas, havendo ainda palas acima das escadas convencionais e escadas rolantes. A par disso, serão ainda executados caminhos com piso tátil direccional para orientação dos deficientes visuais, havendo ainda soluções destinadas a supressão de barreiras arquitectónicas nos elevadores.

“Empreitada de Construção de Passagem Superior na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado”

N.º	Concorrente	Proposta		Observações
		Valor (MOP)	Prazo	
1.	Companhia de Construção e Engenharia Kin Sun (Macau), Lda	\$14.830.000,00	265 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas as 4 primeiras páginas do inventário de experiência em obras semelhantes com assinatura reconhecida notarialmente
2.	Empresa de Construção de	\$14.980.311,20	265 dias	Admitido

	Engenharia Tak Fat Kin Ip, Lda.			
3.	Companhia de Construção Chun Ip Tok Chin, Lda	\$13.870.000,00	255 dias	Admitido
4.	Sociedade de Construção e Engenharia Long Chon, Lda	\$13.238.050,70	250 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas as 2 primeiras páginas do inventário de experiência em obras semelhantes com assinatura reconhecida notarialmente
5.	Companhia Engenharia de Construção San Tak Pou, Lda	\$13.097.548,80	270 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas o inventário de experiência em obras semelhantes com assinatura reconhecida notarialmente e declaração de que não foi condenado por pena acessória
6.	Tat Cheong – Comp. de Constr. e Eng. Lda/New Teamwork Eng. Const., Lda	\$12.080.000,00	262 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas o currículo dos responsáveis pela segurança do estaleiro da obra simultaneamente subscrito pelos responsáveis de duas empresas

7.	Companhia de Construção Cheong Kong, Lda.	\$12.179.098,20	265 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas as 4 primeiras páginas do inventário de experiência em obras semelhantes com assinatura reconhecida notarialmente
8.	Ad & C Engenharia e Construções Companhia, Lda.	\$13.678.669,00	265 dias	Admitido
9.	Companhia de Obras de Construção Ou Fai, Lda.	\$13.944.624,60	250 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas a compilação da cópia autenticada dos contratos de obra devidamente encadernados
10.	Compania de Consutrução de Obras Portuárias Zhen Hwa, Lda.	\$15.207.662,50	265 dias	Admitido
11.	Cheong Kuok Leong – Construtor Civil	\$14.269.743,00	265 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no prazo de 24 horas a compilação da cópia autenticada dos contratos de obra devidamente encadernados
12.	Harbor Engenharia Lda.	\$12.380.000,00	265 dias	Admitido
13.	Guang Bao Internacional/Xin Hong Tai Yang	\$13.992.880,00	265 dias	Admitido condicionalmente, devendo entregar no

				prazo de 24 horas o currículo dos responsáveis pela segurança do estaleiro da obra e quadro respeitante ao salário diário de realização de trabalhos extraordinários simultaneamente subscritos pelos responsáveis de duas empresas
14.	Companhia de Decoração San Kei Ip, Lda.	\$12.966.562,00	260 dias	Admitido